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CONTRATO: PROAGUA-IQ-332075%67-F31-2020

Programa: Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
(PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL),
ejercicio 2020

Gontrato: PROAGUA-I0O-932075967-E31-2020

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo detetminado que celebran por una
parte ef Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Secretaria del Agua y Medio Ainbiente
por conducto de su Titular, el M. en C, ing. Luis Fernando Maldonado Moreno, a quien en lo
sucesivo se le denominard la "SECRETARIA” y por 1a otra parie el Arty. Gerardo Andrés Hernandez
Rodriguez, & quien en lo sucesivo se te denominara el “CONTRATISTA”, rigiéndose ambas partes al
tenor de las siguienies declaraciones y clausulas:

) DECLARAGIONES
La “SECRETARIA” declara:

a} Que la Secretaria del Agua vy Medio Ambiente es una dependencia del Poder Ejecutivo,
integrante de la Administracidn Publica Centralizada, en los términos del articula 25
fraccion XIN y 38 de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de
Zacalecas.

by Que como lo acredita con &l nombraimiento gue expide a su favor el L.C. Alejandro
Tello Gristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas. el M. en C. Ing. Luis
Fernando Maldonado Moreno ostenta el cargo de Tilular de la Secretaria del Agua y
Medio Ambiente, con las facultades expresas conferidas al cargo por la Ley Orgénica
de la Administracion Publica del Estado de Zacaiecas.

¢} Que, para dar suficiencia presupuestal al ebjsto del presente instrumento, se emitio el
oficio de autorizacion mimero DP-A-014/20 de fecha 2 de enero de 2020 y el oficio de
gjecucion numero COEPLA-OE/14-0053/20 de fecha 12 de agosto de 2020 por parte
de la Secretaria de Finanzas y la Coordinacion Estatal de Planeacion de Gobierno del
Estado, respectivamente.

d) Quie dentro del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA),
Apartado Rural (APARURAL), efercicio 2020, se prevé llevar a cabo
RELOCALIZACION DE  POZO  PROFUNDO A 306 METROS  PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN SAN RAMON, VILLA DE C0OS,

&) Cue ia asignacién del presente contrato se reafizd mediante Invitacién a (:uand;w ’
I3
;/

Menos Tres Personas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 fraccion I ol
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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CONTRATO: PROAGUA-O-932075967-E31-2020

CLAUSULAS

Primera. - Objeto del contrato. - Encomendar &l “CONTRATISTA” los trabajos consistentes en
RELOCALIZACION  DE  POZO  PROFUNDO A 306 METROS PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN SAN RAMON, VILLA DIE COS, v gue
éste a su vez asuma el compromiso con la “SECRETARIA” de realizar dichos trabajos
en los términos del presenle instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar- 1.00 letrero carretero
alusivo a la obra de 3.00 x 2.00 m,; 24 hr de equipo de perforacion activo tipo
rotatorio trabajande en operaciones ordenadas por la dependencia ejecutora de obra;
perforacion de pozo de 30.48 cm. (12") de diameiro nominat en material clases |, il
y Il incluye: movimiento, instalacion, desmantelamiento y transporte (camino
pavimentado, terraceria y hrecha) de equipo pesado de perforacion, herramientas y
accasorios, ampliacidn de agujere de 30.48 cm, & 35.56 cmi. (12" a 14"} de diametro
nominal en material en clases 1, 11 y Il ampliacion de agujero de 30.48 cm. a 50,80
e, (127 2 20" de diametro nominal en material en clase ) suministro & instalacion
de tuberia de acero para ademe soldando las juntas, con doble arco eléctrico; (.91
m3 de cementaciones de pozo entre contrademe  de 168" y ampliacion a 20" de
diametro. suministro y coiocacion de 20.43 m3 de grava redondeada, lavada y
cribada para filtros de pozas en diferentes diametros. (material seleccionado de rio);
acarres de agua en camion tangue para lavade de pozo; 79.03 m3 de lodo de
perforacién preparado con agua dulce y bantonita sédica (encostalada hasta ls etapa
de preparacion); desarrollo y aforo con bomba vertical tipo turbina p/motor de
combustion interna por un lapso de 24 hrs; 48.00 hr efectivas de bombeo en pozo
empleando bomba vertical tipo turbina acondicionada con mator de combustién
interna, en tiempos adicicnales {48 hrs) a las primeras 24 hrs. de 101 mm. (8"
comprendida entre 103.7 y 280.0 m. de longitud; 228 kg de aditives quimicos para
lodo de perforacion ordenadas por ia dependencia gjecutora de obra; 1.00 registro
elécirico obtenido por sondas diversas (10 parametros); 1.00 muestra para de
analisis fisico-quimico, bacterioldgice y metales pesades de acuerdo nom-127 para
agua potable; 1.00 estudio de video-inspeccion de pozo para agua potable: 8 cajas

muestreadoras para armaclo del corte litologico clave geid1371 de 20 compartimentos R

y limpieza general en 50 m2 al concluir los trabajos. _ // L

7

Tarcera.-  Monio del confrato.- El monio total del conirato es por ta cantidad de $ 1'945,324 .68
{Un Milion Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Veintitn Pesos/A31100
M.NLY, incluyendo ef Impuesto al Valor Agregado. /



CONTRATO: PROAGUA-I0-932075967-K31.2020

Cuarta.-  Periodo de ejecucion.- Fl “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un
plazo de 96 dias naturales sefialando como fecha de Inicio el 17 de agosio de 2020
y de tétmino el 20 de noviembre de 2020.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tismpo previsto
en el programa de trabajo pactado en este contrato.

La “SECRETARIA” podra iniciar |a ajecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor pibiico y el representante del “CONTRATISTA" que fungiran
como residente de la obra y superintendente, respectivamente.

Cuando Ia supervision se realice por terceras personas, el residente de fa obra podra
instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

Gluinta.-  Documentos que forman parie del contrato.- Se anexan al presente contrato como
parte integral del mismo, o progranta de ejecucion de fos lrabajos y el presupuesto
respectivo. asi como esperificaciones generales y particuiares de la obra,

Sexta.-  Disponibilidad del inmuebls y documentos administrativos. - La “SECRETARIA"
se obliga oportunamentie a poner a disposicion del “CONTRATISTA” &l o jos
inmuebles necesarios para ia realizacién de los trabajos, observando en todo
momento, las disposiciones que en materia de asentamienios humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Séptima.- Anticipo.- Para e! inicio de los trabajos y compra de materiales, la “SECRETARIA",
otorgara la cantidad de $583,596.50 (Quinientos Ochenta y Tres itil Quinientos
Noventa y Seis Pesos 50100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado,
equivalente al 30% del monte total  del presente contrato, para lo cual el
“CONTRATISTA" debera presentar la factura correspondiente, monto que sera
amortizado a través de las estimaciones subsecuentes.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion del "CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la

garantia del anticipo; el atraso en fa entrega del anticipo sera motivo para diferir en

iguat plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando el “"CONT RATISTA” no
antregue la garantia del anticipo denfro de los quince dias naturales siguientes g la _
fecha de la nolificacion de! falio, no procedera ef diferimiento y. por lo tanto, debera //,:':’//
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. : /

- . ' _ . H - /I

&l anticipo debera ser amortizado proporcicnalimente con cargo a cada una dé las
eslimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, ef cual sera propogional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amogtizar en la
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CONTRATO: PROAGUA-IO-932075967.531-2020

estimacion final, es decir, Ia Oltima que se presente para su pago por parte del
“CONTRATISTA”.

Octava.-  Plazos, forma y lugar de pago.- £l pago se efectuard a través de estimaciones gue
abarcaran un periodo no mayor 2 un mes calendario conforme al avance de los
trabajos encomendados &l “CONTRATISTA”, dehiendo éste dltimo presentar la
factura y estimacion correspondiente dentro de log 5 dias habiles antes de la fecha de
corte que se llevard a caho quincenalmente, es decir, los dias 15 y Ultimo de casa
mes, para & pago de dichas estimaciones, en Circuito Cerro del Gato, Edificio “F",
Primer Piso, Cludad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, sefialando los frabajos
realizados, asi como su pericdo de ejecucion debidamente validados por el supervisor;
una vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibird el pago
correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la
presentacion de 10s mismos,

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago. se resolveran y, en su ¢aso,
se incorporaran en la siguiente estimacion.

EICONTRATISTA” sera el (nico responsable de que las faciuras que se presenten
para su pago, cumpan con {os requisitos administrativos v fiscates, por o que af atraso
en su pago por falta de alguno de éstos o por su preseniacion incorrecta o
axtemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya gue la “SECRETARIA” tendra el deracho de reclamar por los trabajos faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Novena.- Garantias.- E| “CONTRATISTA”, para garantizar el anticipo y cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, presentars las polizas
de Tianza por el 30% y 10%. respectivamente, del imporle de los trabajos contratadlos,
incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de Gobierno del Estade de
Zacutecas a través de la Secretaria de Finanzas y la Secretaria del Agua v Medio
Ambiente, cumpliendo asi con el término de quince dias naturales siguientes a la fecha
de! dictamen de adjudicacion.

La garantia de cumplimiento se liberard cuando e “CONTRATISTA” haya concluido
con la ejecucion, terminacion y entrega total de lfos trabajos objeto de este contrato
conforme al programa general de ejecucion. y entregue a la “SECRETARIA" la /.~
garantia a que se refiere el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Sewic})ef
Relacionados con las Mismas. P

/
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Bécima.-

CONTRATO: PROAGLA-HO-932075967-E31-2020

t:n caso de olorgamiento de prormogas o esperas al "“CONTRATISTA” derivadas de
la formalizacion de convenios de ampliacion al monto ¢ al plazo de ejecucion del
contrato, el “CONTRATISTA" debera oblener la modificacion de la fianza y
presentaria antes de la firma del convenio respectivo.

Una vez concluidos los trabajos, el “CONTRATISTA” quedara obligada a presentar
la garantia para respondler de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en contravencion
al contenido de las especificaciones generales v particulares de la obra.,

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir
de ia fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese
periodo no haya surgido aiguna responsabilidad a cargo del “CONTRATISTA” por el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere ol parrafo anterior, por lo que
previamente a la recepcion fisica de los trabazjos, e “CONTRATISTA” debera
garantizar los mismos en los términos de los articulos 66 de la L.y de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de su Reglamento. Transcurridos los
12 {doce) meses, sin que exista reclamacion alguna por parte de la “SECRETARIA”
la cancelacion de la fianza estara a lo dispuesto en la péliza de garantia que se olorgue
en los terminos del articulo 95 def Reglamento de la Ley de Obras Piblicas ¥ Servicios
Relacionados con las Mismas,

Guanilo aparecieren defoctos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plaze cubierto
por la garantia, la “SECRETARIA” debera notificarlo por escrito al “CONTRATISTA”,
para que éste haga las enmiendas correspondientes, dentro de un t&rmino maximo de
30 (treinta) dias naturales. Transcurido este término sin que se hubieren realizado
dichas correcciones o reposiciones. la “SECRETARIA” proceders a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, la “SECRETARIA” y &l
HCONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la
garantia.

Las correcciones a las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la ejecucion
total de trabajos faltantes por realizar por parte de la “CONTRATISTA™: en este ¢aso,
no se procedera a la recepcion y se considerara que fos trabajos no fueron concluidos
en ef plazo convenido en |a clausula cuarta del presente contrato.

Pagos en exceso.- De conformidad con lo establecdo en e ariculo 55 péaratos
segundo y tercero de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las

Mismas, se deben prever los pagos en exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” .

debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como los intereses que sé
llegaran a generar a parlir de fa fecha en que haya tenido lugar el pago. yd

=



CONTRATO: PROAGUA-I0O-9320753G7-F31-2020

Ef "CONTRATISTA” deberd reinlegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior.
Los gastos financieros se calcutaran sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde gue sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongah efectivamente las cantidades a disposicion de la
“SECRETARIA™,

Décima

primera.- Ajusie de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos aue
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuande ocurran circunstancias
imprevistas que generen un incremento o reduccion en el costo de los trabajos no
ejecutados, supuesto en el que se estara a lo dispuesto por 1o establecido en los
articulos 57 y 58 de fa Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer mencion que
para la procedencia del ajuste de costos deberd aplicarse lo eslablecido on la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que
el recurso autorizado serd ejercido para el afo fiscal correspondiente, de (al manera
gue los ajusies deberan sor solicitados con anterioridad al ciere correspondiente.

El pago de ajuste de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes =l mes en que se haya autorizado ef ajuste. aplicando al
importe de las estimaciones el incremento desgiosado corespondiente a dichos
factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los (ltimos que se tengan
autorizados. Todos los Tacteres de ajuste concedidos deberan acumularse.

Décima

segunda.- Modificaciones al contrato.- La “SECRETARIA” podra dentro de su prestpuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este
contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticince por cienlo) del monto o del plazo
pactados, ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren
para eiudir en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relaciohados con las Mismas o los tratados.

Silas modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones.
Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad de!l servidor pablico que
haya firmado el contralo o guien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no A
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y,~ / e
caracteristicas esenciales del objele de este contrato, ni convenirse para eludir gh 7
cualguter forma el cumplimiento de 1a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacio Ados
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CONTRATO: PROAGUA-H3-932075967-E31-2020

con las Mismas o de los tratados; esto de acuerdo a lo que establece el articulo 59 de
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones a esfe contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en
reduccion del plazo de ejecucidn o mento del mismo. Si se modifica &l plazo, los
periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion de porcentaje de
variacion sc hard con respecto del plazo pactado en este contrato; en tanito que, si es
al monto, fa comparacion sera con base en el monto inicial.

El residente de la obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y mative las
causas que ariginen la celebracion de fos convenios modificatorios o adicionates,
segun sea el caso, considerandose éstos parle de este contrato y obligatorias para el
“CONTRATISTA" y la "SECRETARIA” las estipulacionas que en los mismos se
estabiezean.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los rabajos, seran independientes a las
maditicaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para
fines de su formalizacién puedan integrarse en un sofo documento. distinguiéndolos
unos de otros, anexando la decumentacion que los soporte para electos de Dago.

Décima

tercera.-  Supervision técnica.- La "SECRETARIA” previamente al inicio de los trahajos
establecera la residencis respectiva, funcion que recaera en un servidor publico
designade que serd el representante ante ¢l “CONTRATISTA” vy responsable de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de acuerdo a lo que estipula
el articule 53 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los
pagos que correspondan, conforme a lo establecido en ef articulo 113 del Reglamento
de la Ley de obras publicas y servicios refacionados con las mismas.

La residencia del servicio de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los
trabnjos.

En la designacion del servidor publico que fungird como residente del servicio de obra,
fa “SECRETARIA” debera tomar en cuenta que tenga los conocimientos, hahilidades,
experiencia y capacidad suficiente para llevar la administracion y direccion de los
trabajos, debiendo considerar el grado académico de formacion profesional de la
peisona, experiencia en administracion, desarrollo profesional y el conocimiento de
trabajos similares al gque se hara cargo.

La “SECRETARIA” & través del representante Que para tal efecto designe, tendra *f! e
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar’ail”
“CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, ref‘&/cmfﬁadas



Décima
cuarta.-

Décima
guinta.-

Décima
sexia.-

CONTRATO: PROAGUA-I0-832075967-E31-2020

con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

L.a bitacora.- El uso de la bitécora serd obligatorio para ambas partes. Su elaboracion,
control y seguimiento se hara por los medios remotos de comunicacion electrénica, en
cumplimiento de las instrucciones giradas por la Secretarfa de la Funcion Publica
mediante oficio namero 211/046/2010 de fecha 22 de enero de 2010, esto a través de
la Gontratoria Interna del Estado. ahora Secretaria de la Funcién Publica del Estado,
mediante requerimiento consistente en el oficio nimero CIGEDFSOPIO7Y/2010. de
fecha 8 de febrero de 2010, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que
establecen los articulos 46 Ultimo parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Seivicios
Relacionados con las Mismas; 122, 123, 124, 126y 126 de su Reglamento.

Del mismo modo, para hacer eficiente el uso de la citada herramienta, la
“SECRETARIA” v o “CONTRATISTA” se apegaran al Acuerdo por el que se
Establecen las Disposiciones Administrativas de Caracter General para el Uso del
Sistema de Bitacora Electronica y Seguimiento a Obra Pablica, publicade en el Diario
Oficial de la Federacion en fecha 11 de junio de 2018, donde se especifican diversas
obligaciones, entre las cuales destaca gue, previo a la fecha de inicio de los trabajos
establecide en el contrato, el residente designado deberd abrir ta bitacora con una nota
de apertura.

Representacion del “CONTRATISTA”.- Pasa el desarrollo adecuado de los trabajos,
el “CONTRATISTA” se obliga a nombrar un represantante permanente, quien fungiré
como superintendente de la obra, con facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato, esto de
acuerdo a lo que establece el articulo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas,

El superintendente debe estar faculiado por f “CONTRATISTA”, para cir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, ain las de caracter
persenal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
tode lo refativo al cumplimiento de este contrato.

Responsabiiidades del “CONTRATISTA” - El "CONTRATISTA” se obliga a
responder de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios o perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la “SECRETARIA”

0 & terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiey,
ra

del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos
exigir el pago de las canlidades no cubiertas de la indemnizacién.
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Pécima
octava.-

CONTRATO: PROAGUA-IO-932075967-E31-2020

EI “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial ¢ total, en favor de
cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, con excepcion de 1os derechos de cobre sobre ias estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo consentimiento
expreso y por escrito de la “SECRETARIA®, conforme a lo establacido en el Gitimo
parrato el arliculo 47 de 1a Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 84 de su Raglamento,

EI “CONTRATISTA” serd el tnico responsabie de la ejecucion de los trabajos ante la
“SECRETARIA”, sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de
ello la subcontratacion y adquisicién de materiales, casos que son regulados porla Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EI “CONTRATISTA”, como empraesarto y patron det personal que ocupa, con maotivo
de los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. EH*CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas
las reclamaciones gue sus frabajadores presenten en su contra o en contra de la
“SECRETARIA”, en relacion con los trabajos objelo del prasente contrato,

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga
a emplear personal técnico especializado para la gjecucion de ios trabajos.

Relaciones laborales.- Sera el *CONTRATISTA” el (nico responsable de las
ohligaciones gue se deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia
seguridad social, uso de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y
debera apegarse & las disposiciones que en ese supuesto eslablezca la
“SEGRETARIA”: sera adernas responsable de los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionarse con motivo de la realizacion de los lrabajos. quedando bajo su
responsabiidad [os carges que resultaren.

Fenas convencionales.- Cuando el "CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o
retraso en relacidn al programa calendarizado de los trabajos, por causas impulabies
al mismo a “SECRETARIA” tendra la facultad de aplicar las penas c,onvenmonaie
en los termines de los articulos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Qbras Pablicas
Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a favor de Ia
“SECRETARIA", a través de las Lsilmclucmes que se formulen, los cuales serd
devuelios si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en & periodo de ejecugitn
establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al mont Ae 12
garantia de cumplimients el contrato, /
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Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en &l cumplimiento de las fechas
establecidas en el programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el
atraso en el cumplimiento en ia fecha de terminacion de los trabajos pactada en Ia
clausula cuarta del contraio, cuya sancidn pedra ser hasta en un 5% de la diferencia
entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o ja fraccion
respectiva, aplicandose log imporles a favor de la “SECRETARIA”, a través de las
aslimaciones gue se formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da
tarmino a los trabajos en el periodo de gjecucion establecido. Dichas penas noe podran
sar superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicardn, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de
los trabajos sea por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido
resultado de la demora motivada por caso forluito, fuerza mayor o por razones de
interés general que a juicic de la “SECRETARIAY no se atribuya a culpa del
“COMTRATISTAY.

independientemente do las relenciones o de las penas convencionates que se
apliquen, la "8 ECRETARIA” podra optar entre axigir el cumplimiento de esle contrato,
0 bien, la rescision administrativa del mismo, haciendo efecliva ia garantia de
sumplimienfo del contrato, a partr de In fecha en que se haya nofificado al
"CONTHATISETA" la resolucidn de 1a rescision administrativa del contrato.

Sila "SECRETARIA” opla por Ja rescision administrativa de este contrato. se apegara
a lo establecide en los arliculos 61 y 62 de la Ley de Obras Phblicas y Servicios
Relacionados con ias Mismas, 155 y 1568 de su Reglamento.

Décima

novena.- Suspension femporal y tanminacién anticipada del contrato - La “SECRETARIA”
estara facultada para suspender tempaoralmente en forma total o parcial g presente
confrato cuando para eflo obre una causa debidamente justificada, principalmente por
casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su terminacion definitiva, para
lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las causas que
fa motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los frabajos.

Una vez extinguidas fas causas que maotivaron la suspension, el preseme instrumento
juridico producira todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion at periodo que comprenda
fa suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante

acta cireunstanciada de suspension, ta gue contendrd como minimo los requisitog./]/

establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicag”y
Servicios Relacionados con las Mismas.

™.
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(‘uando la suspension se denive de un caso fortuito o fusrza mayor, no existira ninguna

esponsabilidad para la "SECRETARIA” y el “CONTRATISTA”, debiendo Gricamente
oUSC“b” un convenio donde se reconozea el plazo de suspension vy las fechas de inicio
y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la
clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, slfempre que no se
cetebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, im putables
al “CONTRATISTA”,

En el caso de que no sea posible determinar fa temporalidad de la suspension de los
trabzjos, La *SECRETARIA” padra dar por terminadoe anticipadamente este contrato.

En los términos del articule 60 de la Ley de Obras Pablicas v Servicios Relacionados
con las Mismas, podrd operar asimismo ta terminacion anticipada del contrato cuando
por razones plenamente justificadas asi convenga vy quede demostrado que la
continuacion de las obligaciones pactadas pudiera ocasionar un dafic o perjuicio grave
a la “SECRETARIA” o cuande no sea posible determinar la temporalidad de la
SUSpEension,

kn todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar 1as
anotaciones correspondientes en la bitdcora, debiendo la “SECRETARIA” levantar
acla circunstanciada en la gue se coniengan como minimo ios requisitos indicados paor
el articulo 151 det reglamento de la Ley de Obras Pablicas v Servicios Relacionados
oo las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion  anlicipada de este confrato al
CCONTRATISTA” por la “SECRETARIA”, éste procederd a tomar inmediata posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble v de las instataciones
respectivas y en su caso, proceder a suspendar los trabajos. levantando, con o sin ia
comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los trabajos.

EI“CONTRATISTA” estard obligado a devolver a la "SECRETARIA", en un término
de 10 {diez) dias naturales, cnntados a partir de la fecha ds la nolificacién del oficio
del nicio del procedimianto de lerminacion  anlicipada del contrato. toda ia
documentacion gue ésta le nublere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se de por terminado anticipadamente este contrato, debers elaborarse, é!
finiquito de conformidad con fo establecido en los articuios 168, 169, 170, 171 w72
del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados co’q_lavllssmas.

T opad 120010
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Vigasima.- Rescision  administrativa  del contrato.- Las partes convienen gue la
“SECRETARIA” podra en cualguier momenio rescindir administrativamente el
presente confrato  en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos que seRalan
los articulos 61 y 62 de ta Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Misrnas. asi como 155, 157 y 158 de su Reglamento.

Cuando la “SECRETARIA” sea el que datermine rescindir administralivamente este
contrato, dicha rescision operara de pleno derecho v sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se comunique por escrito al “CONTRATISTA” el
incumplimiento en que haya incurrido, seffalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las gstipulaciones
especificas que se consideren han sido incumplidas, para que el “CONTRATISTA",
dentro del término de 15 {quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba i
nofificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision. manifieste lo gue a su
derecho convenga y aporte las pruebas gue estimo p*rhnomrjs en cuyc caso la
“SECRETARIA" resclverd lo procedente dentre de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escito de contestacién del
“CONTRATISTA”: en tanto que si es éste quien dacide rescindirlo, serd necesario e
acuda ante fa attoridad judicial faderal y obtenga la deciaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 {quince) dias concedidos al "CONTRATISTA? para que
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentas
y sin que lo haga, o si después de analizar fas razones aducidas por éste, la
“SECRETARIA” estima que fas mismas no son satisfactorias, emilird por escrito la
resolucion que proceda,

La rescision cuande asi procediere no generara responsabilidad para la
“SECRETARIA” sin menoscabe de que sean aplicadas al "CONTRATISTA” las
penas convencionales sefialadas en este contrato y se hagan efectivas las garantias
olorgadas.

Cuando el "ESTADO" rescinda administrativamente ef contrato por CaUsas imputab!es
EGONTRATISTA”, fa recepcion parcial quedard a juicio de la “SECRETARIA”,
quien kiquidarad el importe de los trabajos que decida recibir.

La “SECRETARIA” procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando el

“COMTRATISTA” incura en alguna de las siguienies causas: s /5,
S

. - . . . P /
a).- Si el “CONTRATISTA” por causas imputabies a él, no inicia los trabajos o feto de
este contrato dentro de los 15 {quince) dias siguientes a la fecha convenida #in causa
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justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Setvicios Relacionadas con las
Misimas y st Reglamento;

b).- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos;

¢).- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato Y SUS
anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor.

d}.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos y a juicio
de la “SECRETARIA", el atraso pueda dificuliar la terminacion satisfactosia de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula cuarta de este conirato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de fos trabajos vy, por tanto no se
considerard como incumplimienio de esle contrate y causa de su rescision
administrativa, cuando el afraso tenga lugar por falta de informacién referenta a
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las 4reas de trabajo. de
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la *SECRETARIA” asi comio
cuando ésta hublere ordenada la suspensién de los trabajos; ni por el atraso de los
trabajes que tenga lugar por falta de pago de eslimaciones;

e).- St es declarado o sujelo a concurso mercantil o alguna figura ardloga;

f).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la
autorizacion por escrilo de la “SEGRETARIA™:

g9).- 8 transfiere los derechos de cobro derivados de este contralo, sin contar con la
autofizacion por escrito de 1z “SECRETARIA™

h).- Si el “CONTRATISTA” no da a la “SECRETARIA” por conducto de sus
representantes, las facilidades y dalos necesarios para la inspeccion, vigitancia y
supervision de ios trabajos;

).~ Si el “CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por olra, en el caso de gue haya
sido gstablecido como requisito, tener esa nacionalidad;

j)-- Siincumple con el compromiso que, en su caso, haya adguindo al momento de ia
suscripeion del contrato, relalivo a ia reserva y confidencialidad de la informacion o

. . B . - o
documentacion proporcionada por la dependencia o entidad para la gjecucion de los?'//
FA

trabajos;

Pz 14 de 19



CONTRATO: PROAGUA-I0-932075967-531-2020

k}.- zn general, por el incumplimiento por parte del “CONTRATISTA” a cualguiera ce
las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la confravencion a las
disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que eslablecen la Ley de
Obrasg Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas, su Reglamento, las leyes,
tratados y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articuio 157 del regiamento de la
Ley de Qbras Pablicas y Servicios Relacionados con tas Mismas.

Lina vez notificade el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de
este contralo por la "SECRETARIA”, éste procedera a lomar inmediatamente
posesion de los trabajos efecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando.
con o sin la comparecencia del "CONTRATISTA”, acta circunstanciada del eslado en
gue s encuentren los trabajos.

No abstante, fo anterior, una vez iniciado af procedimiento de rescision administrativa
del contrato, la “SECRETARIA™ podrd, en casc de considerarlo conveniants,
suspender ¢l tramite del procedimients de reseision, cuando se hubiere iniciads un
procedimiento de conciliacidn. Fn caso de gue se determine no rescindir el contrato,
fa “SECRETARIA” y ef “CONTRATISTA” reprogramarirn ia gjecucion de los trabajes
una vez que se haya notificado la resolucion correspondiente al “CONTRATISTA”.

Asirnismo, el *CONTRATISTA" estara obligado a devolver a la “SECRETARIA”, an
uns término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de fa notificacion por
esciilo del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este
contratg, toda fa documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada al
"CONTRATISTA”, la "SECRETARIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de rabajos elecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, fo que debera efectuarse
dentro de los 30 {freinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por
escrito de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sea la notificacion, se
procedera a hacer efectiva la garantia.

En ef finiquito deberd preverse el sobrecosto de los frabajos atn no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de fos materiates y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados al
“CONTRATISTA”. Ve
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Recepcion de los trabajos.- Una vez nolificada la condusion de los trabajos por parte
def “CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documenios
gue o soporten & incluird una refacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra, y verificada dicha conclusion por parte de la
ISECRETARIA”, éste contard con un plazo de quince dias naturales para proceder a
su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, tos cuales una vez erdregados
quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de
la Ley de Obrag Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su
Reglamento. La “SECRETARIA” se reserva el deracho de reclamar nor trabsgjos
faltantes o mal ejecutadns, por lo que & “CONTRATISTA® gqueda obligade a
responder de los defectos que resulten en ta obra, de los vicios ocultos y de cualguier
ofra respansabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de verificacion de
los trabajos se podra prorrogar por et periodo que acuerden fa “SECRETARIA” y G
"CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de
que la “SECRETARIA” opto por ia rescision administrativa de este contrato.

No se procederd a fa racepcion de los trabajos v se considerara fue la obra no fue
cenciida en el plazo corvenide en la clausula cuarta det presente contrato, cuando
las reparaciones de las deficicncias de los trabajos, consistan en la eiecucion total de
trabajos faltantes por realizar por parte del “CONTRATISTA”.

Findquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del
término de cince dias naturales. el finiguito de los trabajos, en e gue se hara constar
los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de elfos, deseribiendo ol
concepto general que fes dio origen v e saldo resultante,

L.a “SECRETARIA” debera notificar por oficio al “CONTRATISTA™, la fecha, lugar y
hora en que se llevara a cabo el finiquito; el “CONTRATISTA” fendra la obligacion de
acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerto, se le
comunicara el resuftado dentro de un plazo de diez 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de: sU emisién.

El documento en el que conste &l finiguito debera reunir como minimo los requisitos
que se indican en el articulo 170 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y
Setvicios Relacionados con las Mismas.

De existir desacuerdo entra las partes respecto al finiquito, cofrespondera elaborario a
fa “SECRETARIA”, debiendo este comunicar su resuitado al "CONTRATISTA”, en

un ptazo de diez dias naturales a parlir de su emisidn, contando éste con un termine

de quince dias natuales a pariir de dicha notificacion para alegar lo que a su dereéhd
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convenga, de no hacerle se tendra por aceptado en los términos dei articulo 64 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.,

Determinado el resultado del finiquito, los saldos a faver del “CONTRATISTA"
deberan fiquidarse en un plazo de veinte dias naturaies contados a partir de la fecha
de nofificacién del mismo, si los saldos fueren a favor de fa “SECRETARIA" los
impertes se deduciran de las cantidades pendientes por cubrir en relacion a los
trabajos ejecutados, y si fueren insuficientss se exigira por escrito el reintegro, alo que
se agregara el pago de intereses. Dichos gaslos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la “SECRETARIA”. £n casc de no obtenerse el reintegro, la
“SEGRETARIA" podra hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigenles. £n
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por la “SECRETARIA" y el “CONTRATISTA” en
aste contrato, la gue debard reunir como minimo los requisitos sefialados por ef articulo
172 del Reglamento de la Ley de Obras Pabiicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Procedimienta para resolucion de controversing.- Si durante la vigencia del
presente contrato surgieran discrepancias de caracter téenico, administrativo o de
diversa indole, las partes acuerdan inicialmente resolvertas por la via de I conciliacion
y cuando esto no sea posible, someterse a un procedimiento en el cual el
“CONTRATISTA” dispondra de cinco dias hdbiles para exponer lo que a su interés
convenga, cuyo plazo iniciard a partir de que surja el incidente de que se trale.

La “SECRETARIA" por su parte, evaluara los argumentos y amitird la resolucion
correspondiente en un término de diez dias habiles siguientes a la fecha en que el
“CONTRATISTA” presente sus argumentos, siendo esta determiacion inapelable.

Cargos adicionales.- Fn observancia de lo que al efecto dispone el articulo 220 del
Reglamento de la Ley de Qbras Pubiicas v Servicios Relacionados con Ias Mismas, Fi
"CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estirmaciones que se le paguen, se le haga la retencion del 0.5% (cinco al mittar) del
importe de cada estimacion, para dar cumplimiento a lo establecido por los articulos:
37 fraccion VIl de la Ley Organica de la Administracion Pblica Federal y 191 de ta
Ley Federal de Derechos en vigor: por concepto de derechos de inspeccidn, costrol y

vigilancia de los trabajos. por parte de la Secrelaria de la Funcion Pablica. Asimisimo . /

para &l caso de gue e “CONTRATISTA” sea socio de la Camara Mr*x cana de ]
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industria de la Constiiceion. conviene expresamente y otorga su consentimiento para
que de las estimaciones que se le paguen, se le descuente el 0.4% (CUATRO AL
MILLAR) para ser aportado voluntariamente, por parte del “CONTRATISTA”, de! cual,
el 0.2% (DOS AL MILLAR) serd destinado a los programas de capacitacion y
adiestramiento de los trabajadores de la industria de ta construccion que desarrolla ef
Instituto de Capacitacion de la Industiia de la Construccién y 0.2% (DOS AL MILLAR)
para la ampliacion, mantenimients yio construccion del edificio de la Camara Mexicana
de la industria de la Construceion, asi como las actividades que se requieran para tal
fin en dicha Delagacian.

Asimismo, de manera voluntaria, el "CONTRATISTA” podra expresar su autorizacion
a fin de gue le sea retenida en cada una de las estimaciones, el 0.2% (DOS AL
MILLAR), misimo que sera destinado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
{DIF) para la realizacidon de obras de infrasstructura social,

Lo anterior, derivado del Convenio Marco de Colaboracion celebrado en fecha 14 de
septiembre doe 2017 entre el Goblerno del Estade de Zacatecas, reprasentado por ol
Titutar det Poder Ejecutive, L.C. Algjandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado: el
sistema para et Desarrollo Infegral de ta Familia (DIF), a través de su Titular, la Arq.
Yadira Galvan Sanchez y la Camara Mexicana de la Indushia de la Construccion,
representada por el Arg. Jorge Eduardo Hirardt Franco, en su caracter de Presidente
del Comilé Directivo.

Otras estipwlaciones.- El monto establecido en este contrato es &l gque contiene el
catdloge de conceptas presentado por el “CONTRATISTA”.

Ambas partes se comprometen invariablemente a regirse de forma absoluta por lo
seffalado en todzs y cada una de las clausulas mencionadas, asimismo a cumplir
estrictamente con (o ordenadoe en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, asi como en los demas ordenamientos y
disposiciones de cardcler administrativo que sean aplicables.

Jurisdiceion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento,
asi como para todo aquetlo que no esté expresamente estipulado en el mismo, las
partes deberdn sujetarse a fa iegislacidon vigente en la maiera asi como a la
jurisdiccion de fos iribunales competentes de la ciudad de Zacatecas, por lo tanto el

“CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su.

domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
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ki presente contrato se firma en ia ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a los 12 dias del mes de agosto

de 202(.

Por la “SEGRETARIA”
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Por el “CONTRATISTA"

Arg. Gerardo Andrés Hernandez
Radriguesz
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