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CONTRATO No. LO-832051978-E3-2019.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
“PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR)
EJERCICIO-2019.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO  QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, “EL
AYUNTAMIENTO” DE VILLA DE COS DEL ESTADO DE ZACATECAS
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE, SINDICA, DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL Y CONTRALOR MUNICIPAL A TRAVES DE SUS TITULARES, PROFR.
NOE TORRES MALDONADO, LIC. IVON SARAI REYES BECERRA, ING.LUIS
ANGEL ZAPATA BERMUDEZ, L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ Y ARQ.
ERNESTO VILLA ARAIZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
LOS REPRESENTANTES DEL “AYUNTAMIENTO” DE VILLA DE COS, ZAC. Y
POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
ELECTROCONSTRUCCIONES CEV S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR
CYNTHIA DOMINGUEZ GARCIA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL
AYUNTAMIENTO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL
DESEMPENO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ELLO EN BASE
EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQOS, 116 DE LA PARTICULAR DEL ESTADO,
49 FRACCION XIV'Y 74 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL
PRESENTE CONTRATO, CON FECHA: 09 DE JULIO DEL 2019, A TRAVES DE
OFICIO DE EJECUCION No. COEPLA-OE/14-0046/19 DE LA COORDINACION
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ESTATAL DE PLANEACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO No. 5, COL.
CENTRO EN VILLA DE COS, ZAC., MISMO QUE SE SENALA PARA LOS FINES
Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR:
LICITACION PUBLICA.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- SER UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA QUE ACREDITA SU
EXISTENCIA LEGAL CON LA ESCRITURA PUBLICA No. 6107 EN LA CD. DE
GUADALAJARA JALISCO. , ANTE LA FE DE NOTARIO PUBLICO No. 23 CON
FECHA DE ESCRITURA 18 DE ENERO DEL 2010 . PARA PLEITOS Y
COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION A FAVOR DE CYNTHIA
DOMINGUEZ GARCIA.

B).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA TECNICA Y FINANCIERA
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

C).- “EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y
CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR
CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA No. 19, COL. LAS AMERICAS, GUADALUPE ZAC.
98612, TELEFONO CEL. 492 1345474; MISMO QUE SENALA PARA TODOS
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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CONTRATO No. LO-832051978-E3-2019.
E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASI MISMO LAS REGLAS GENERALES DE LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTE EN LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANGS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS L LOS PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

G).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ORIGINALES /
COMPULSANDOLOS Y COTEJANDO CON LAS COPIAS FOTOSTATICAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ECE091216NW1
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: H02-27420-107
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS EN EL ESTADO:

C201812120009703

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS EN EL MUNICIPIO:
MVC/0012/2019 /
TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE: \}

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO LE CORRESPONDE,
CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE
CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ABDICABLES A LOS
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO
QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.
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B).- CONVIENEN EN COSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE
CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN
EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL
INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D)- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL
CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO DE LAS REGLAS,
ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA
CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE
ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LOS REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE COS, ZAC. ENCOMIENDAN A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE LA
OBRA Y SE OBLIGA A REALIZAR: MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.

Y SE OBLIGA HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZAR LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES
CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
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SEGUNDA.- MONTOS DEL CONTRATO.- LOS MONTOS DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $1,710,411.94(UN MILLON
SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 94/100 M.N.),
INCLUYENDO EL [V.A. INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL AL
‘CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO
ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE Sl “EL CONTRATISTA”
REALIZA LA OBRA CON MAYOR VALOR DE LO INDICADO
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE
REFIERE EL ART. 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION
Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO
POR REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA DE PREFERENCIA Y
POR ESCRITO SU SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE DE COSTOS,
ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA: “EL
AYUNTAMIENTO” DEVOLVERA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE
20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE DICHA SOLICITUD DE
PRORROGA DEBIDAMENTE MOTIVADA Y FUNDAMENTADA.

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” AL
“AYUNTAMIENTO” LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

A).- LOS AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
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PACTADO EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

B).- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS
INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE A LOS RELATIVOS PUBLICADOS
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE CUANDO LOS RELATIVOS QUE
REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “EL AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME ALOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS EXISTENTES Y METODOLOGIA EXPEDIDA
AL RESPECTO POR LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

C).- LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN
VIGENTES HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL
AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES PROPUESTA.

D).- EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS HABILES, A PARTIR DE LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD EL AYUNTAMIENTO DE
CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES
DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS
UNITARIOS.

E).- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS AJUSTES DE LOS COSTOS
QUE INTEGREN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO HASTA QUE NO HAYA SIDO
AMORTIZADA EN SU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019 Y
A TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, EL CUAL DEBERA SER
APROBADO PREVIANQENTE POR EL “AYUNTAMIENTOQO", “ EL CONTRATISTA"
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SE OBLIGA A PRESENTAR UN REPORTE FOTOGRAFICO AL INICIO DE LA
OBRA, UNA AL INTERMEDIO Y OTRA AL FINAL.

QUINTA.- DISPONIBLIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO SE
OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE
CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO

“EL CONTRATISTA Y EL AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETEN A UTILIZAR
LA BITACORA DE OBRA CORRECTAMENTE COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, EL AYUNTAMIENTO A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VEREFICARA LOS AVANCES,
CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SUCASO
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y EL CONTRATISTA
SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA
EJECUTAR LA OBRA LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE
CONSIDERE PERTINENTES.

“EL CONTRATISTA Y EL AYUNTAMIENTO” ACEPTAN UTILIZAR LA
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER
SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES
TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA
QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE LA OBRA, NO
SALIR DE LA OBRA Y ESTAR EN DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO
DE AMBAS PARTES.
\
] \

!

I'e . \
\ 7 \

Y ESTA DEBERA CONSIDERAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:




CONTRATO No. LO-832051978-E3-2019.
l.- LAS HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE
FOLIADAS Y ESTAR PREFERIDAS AL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

Il.- SE DEBE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA “EL AYUNTAMIENTO” Y AL
MENOS DOS COPIAS, UNA PARA EL CONTRATISTA Y OTRA PARA LA
RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION.

Ill.- LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO ASI LAS ORIGINALES.

IV.- EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS
CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO: NUMERO, CLASIFICACION, FECHA,
DESCRIPCION DEL ASUNTO Y EN FORMA ADICIONAL UBICACION, CAUSA,
SOLUCION, PREVENCION, CONSECUENCIA, ECONOMICA,
RESPONSABILIDAD S| LA HUBIERE Y FECHA DE ATENCION, ASI COMO LA
REFERENCIA EN SU CASO, LA NOTA QUE SE CONTESTA.

LA MANERA EN QUE LA BITACORA DEBERA SER UTILIZADA DEBERA
ATENDER A LO SIGUIENTE:

|.- SE DEBERA INICIAR UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMO
MINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES
INVOLUCRADAS, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO,
DOMICILIOS Y TELEFONOS, DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y
ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS Y DE LAS
CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLAN, ASI COMO LA
INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE
AL  PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMO
REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, PARA LA
UTILIZACION DE LA BITACORA INDICANDO A QUIEN O AQUIENES SE LES
DELEGA ESA FACULTAD.

/

ll.- TODAS LAS NOTAS DEBERAN NUMERARSE EN FORMA SERIADA Y \ '

FECHARSE CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO, SIN EXCEPCION, EL
ORDEN ESTABLECIDO.

lll.- LAS NOTAS O ASENTAMIENTOS DEBERAN EFECTUARSE CLARAMENTE
CON TINTA INDELEBLE LETRA DE MOLDE LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS.
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V.- CUANDO SE COMETA ALGUN ERROR DE ESCRITURA DE INTENCION O
REDACCION LA NOTA DEBERA ANULARSE POR QUE LA EMITA ABRIENDO
DE IMNEDIATO OTRA NOTA CON EL NUMERO CONSECUTIVO QUE LE
CORRESPONDA Y CON LA DESCRIPCION CORRECTA.

V.- LA NOTA CUYO ORIGINAL Y COPIAS APAREZCAN CON TACHADURAS Y
ENMENDADURAS SERA NULA.

VI.- NO SE DEBERA DE INTERPONER NI ANADIR TEXTO ALGUNO A LAS
NOTAS DE BITACORA NI ENTRE REGLONES, MARGENES O CUALQUIER
OTRO SITIO, DE REQUERIRSE SEDEBERA ABRIR OTRA NOTA HACIENDO
REFERENCIA A LA DE ORIGEN.

VIl.- SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA
AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LAS MISMAS.

VIII.- UNA VEZ FIRMADAS LAS NOTAS DE LA BITACORA LOS INTERESADOS
PODRAN REITERAR SUS RESPECTIVAS COPIAS.

IX.- CUANDO SE REQUIERA SE PODRAN VALIDAR OFICIOS, MINUTAS,
MEMORANDA Y CIRCULAR, REFIRIENDOSE AL CONTENIDO DE LOS
MISMOS O BIEN, ANEXANDO COPIAS.

X.- EL COMPROMISO DE AMBAS PARTES Y NO PUEDE EVADIRSE ESTA
RESPONSABILIDAD, ASI MISMO DEBERA UTILIZARSE LA BITACORA PARA
ASUNTOS TRANSCENDENTES QUE DERIBEN DEL OBJETO DE LOS
TRABAJOS EN CUESTION.

Xl.- TODAS LAS NOTAS DEBERAN QUEDAR CERRADAS Y RESUELTAS O
ESPECIFICARSE QUE SU RESOLUCION SERA POSTERIOR, DEBIENDO EN
ESTE ULTIMO CASO RELACIONAR LA NOTA DE RESOLUCION CON LA QUE
LE DE ORIGEN.

Xll.- EL CIERRE DE BITACORA SE CONSIGNARA EN UNA NOTA QUE DE POR
TERMINADO LOS TRABAJOS.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO
EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO

9 / \

F ‘\
Q

— >



CONTRATO No. LO-832051978-E3-2019.
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR LO
TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL EL
AYUNTAMIENTO EN RELACION A DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO LOS REPRESENTANTES DE “EL AYUNTAMIENTO”
OTORGAN UN ANTICIPO POR EL 30%(TREINTA PORCIENTO) DEL MONTO
DEL PRESENTE CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE:
$513,123.60(QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 60/100
M.N.). OBLIGANDOSE EL CONTRATISTA A UTILIZARLOS EN LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y
EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA
OBRA'Y DEMAS INSUMOS.

“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE A “EL CONTRATISTA” SE LE HUBIERE NOTIFICADO EL
FALLO, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE ANTICIPO, CON EL OBJETO
DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DEL
“CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIERE
ENTREGADO EN FORMA SATISFACTORIA LA O LAS GARANTIAS DE LOS
TRABAJOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LOS TERMINOS DE LA
PRESENTE CLAUSULA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 50, FRACC. | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ATRASO EN LAS MISMAS, EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DEFINIR SIN
MODIFICAR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE
LOS TRABAJOS, Sl EL “CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL
ANTICIPO DENTR® DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO DE 8\FECHA DE INICIO DE LA OBRA.
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EN CASO DE QUE SE REQUIERA UNA RECALENDARIZACION DE LA OBRA,
DERIVADO DE UN CASO FORTUITO, INCLEMENCIAS DEL TIEMPO O
SITUACIONES NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” ESTE DEBERA
SOLICITARLE MEDIANTE EL USO DE LA BITACORA Y EL SUPERVISOR
PREVIA VALORACION DE LA PETICION LO AUTORIZARA DE LA MISMA
MANER POR MEDIO DE LA BITACORA, ATENDIENDO AL TIEMPO ESTIMADO
QUE LOS TRABAJOS FUERAN SUSPENDIDOS POR LAS CAUSAS
ANTERIORMENTE CITADAS Y EL CONTRATISTA PROCEDERA A
RECALENDARIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTANDO A ESTE UNA
CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA CON EL NUEVO PLAZO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN
DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR
TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR
EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESICION DE
ESTE CONTRATO “EL CONTARTISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR AL
“AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO QUE DETERMINE EL ENTE PUBLICO O EN SU CASO SE ACUERDE
DE MANERA CONJUNTA CON EL CONTRATISTA, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCICION, PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO
DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA
EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCICION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y EL
CONTRATISTA SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL
SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

\
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UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL AYUNTAMIENTO”, “EL
CONTRATISTA” EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA
CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO” LO
NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
CANCELACION SI “EL CONTRTISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL
ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DEL PLAZO DETERMINADO POR EL
ENTE PUBLICO, POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA
OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO
FISCAL, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULAN SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO “EL AYUNTAMIENTO” CUBRIRA AL
“CONTRATISTA’EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE
ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE
CONSIDERAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS
TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS EN EL PERIODO
QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS
POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE EL
AYUNTAMIENTO DEBERA ESTABLECER PARA TALEFECTO, DENTRO DE
LOS (4) CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEA PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO ANTE LA
DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
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“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU
CONCENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE PAGUEN
SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5%(AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACION , PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS: 37 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANIGA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y 191 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ASI MISMO, PARA EL CASO DE
QUE EL “CONTRATISTA SEA SOCIO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA COSTRUCCION, CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA
SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE
PAGUEN SE LE DESCUENTE EL 0.4%(CUATRO AL MILLAR) PARA SER
APORTADO VOLUNTARIAMENTE POR PARTE DEL “CONTRATISTA” DEL
CUAL EL 0.2%(DOS AL MILLAR) SERA DESTINADO A LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL 0.2%(DOS
AL MILLAR) PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN PARA
TAL FIN EN DICHA DELEGACION.

ASl MISMO DE MANERA VOLUNTARIA, EL “CONTRATISTA” PODRA
EXPRESAR SU AUTORIZACION A FIN DE QUE LE SEA RETENIDA EN CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES EL 0.2%(DOS AL MILLAR), MISMO QUE SERA
DESTINADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF) PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION
CELEBRADO EN LA FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ENTRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, REPRESENTADO POR EL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, L.C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA
GOBERNADOR DEL ESTADO, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), A TRAVES DE SU TITULAR, LA ARQ. YADIRA
GALVAN SANCHEZ, LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, REPRESENTADA POR EL ARQ. JORGE EDUARDO
HIRIARTT FRANCO,\EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE
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DECIMA.-SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA EN
TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS
EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS, DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS
ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR AL
“CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES EL AYUNTAMIENTO A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA
JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE
LAS OBRAS CUANDO CONSIDERA QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA
FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA SU TERMINACION O BIEN OPTAR
POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA
CLAUSURA DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.- “ EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EN LA MATERIA Y LAS GARANTIAS SUFICIENTES A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA AL “AYUNTAMIENTO” PREVIAMENTE A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS (15) QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL
CONTRATISTA” SE LE HUBIERE NOTIFICADO POR ESCRITO EL FALLO DE
ESTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y
TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 100% (CIEN
PORCIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMIENTO
HASTA POR EL 10%(DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGRGADO A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO |IMPONE AL
“CONTRATISTA” EN TERMINO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48
DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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MIENTRAS”EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL
CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO
DE LA CLAUSURA “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA CONFORME AL
ART.47 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA,
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA”QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS
Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
DE ACUERDO AL ARTICULO 65 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN MATERIA DEL FUERO
COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO
DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. “EL
CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO
EQUIVALENTE HASTA EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA
OBRA SIN INCLUIR EL I.V.A., PARA SOLVENTAR EN SU CASO LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA
SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA DE
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL
CONTRATISTA”REALICE LAS MEJORAS DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA “EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO AL
“AYUNTAMIENTO”PARA QUE ENVIE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA
CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA
OTORGUE: ‘\
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A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y
TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

B) QUE LA FIANZA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE
CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO
ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DEBIDO A LA CLAUSULA
SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO *“EL
CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS
DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO A UN CUANDO APARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO
PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 95 BIS Y 118 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO
FIADO (EL CONTRATISTA) EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA

G) GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE
SUS FORMAS BENEFICIE A EL CONTRATISTA EN PERJUICIO DEL
AYUNTAMIENTO.

H) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA EL CONTRATISTA TENDRA
LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA
EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL
AYUNTAMIENTO QUE ASI LO INDIQUE.

) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA
REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE LA FIANZA DE
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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CUANDO POR SITIACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL
CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO
DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN
ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL
15%(QUINCE PORCIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL
CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO
DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL
CITADO CONVENIO.

DICHO CONVENIO TENDRA COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

|.- IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONVENIO QUE SE REALIZARA ASI
COMO CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES ASENTADO EL
NOMBRE Y EL CARGO DE SUS REPRESENTANTES, ASI COMO EL
ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD.

Il.- EL DICTAMEN TECNICO Y LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN
LA CELEBRACION DEL CONVENIO.

lll.- EL OBJETO DEL CONVENIO, ANOTANDO UNA DESCRIPCION
SUCINTA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE VAN A REALIZAR.

V.- UN PROGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO MENSUALMENTE,
QUE CONSIDERE LOS CONCEPTOS QUE SE REALIZARAN DURANTE
SU VIGENCIA.

V.- LA ESTIPULACION POR LAS QUE LAS PARTES ACUERDAN QUE
CON EXCEPCION A LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
CONVENIO, REGIRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL
CONTRATO ORIGINAL.

VI.- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL PLAZO DE
EJECUCION, SE DEBERA SENALAR EL PLAZO DE EJECUCION PARA
EL CONVENIO Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA, ASI COMO EL
PLAZO DE EJECUCION TOTAL CONSIDERANDO EL DEL CONTRATO
ORIGINAL\Y EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y

\
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VIl.- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL MONTO
ADEMAS SE DEBERA COSIDERAR LO SIGUIENTE:

A).- QUE SE INDIQUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

B).- QUE EL IMPORTE DEL CONVENIO ESTE REFERIDO CON NUMERO
Y LETRA, ASI COMO EL RESULTADO DE LA SUMA CON EL
CONTRATO ORIGINAL Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL
NUEVO IMPORTE RESPECTO DEL ORIGINAL.

C).- QUE SE INDIQUE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
DE AMPLIAR LA GARANTIA EN LOS MISMOS TERMINOS A LOS
ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL Y.

D).- QUE EXISTA UN CATALOGO DE CONCEPTOS VALORIZADO,
INDICANDO LAS CANTIDADES Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE LO
CONFORMAN DETERMINANDO CUAL ES SU ORIGEN EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (APLICADA
SUPLETORIAMENTE).

DECIMA  SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA,
MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO
AL REPRESENTANTE LEGAL DEL “CONTRATISTA” Y ASENTADO EN
LA BITACORA DE OBRA LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN
INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS
MODIFICACIONES EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE
ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION, SI A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO
IMPUTABLE KL “CONTRATISTA” LLEGARE A PRODUCIRSE LA

) 18 27 \

/
/

¥

7
\



CONTRATO No. LO-832051978-E3-2019.
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTRE TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE
CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN
EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE A LA MENOR BREVEDAD POSIBLE DESPUES
DE QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

“EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO QUE DETERMINE LA
DEPENDENCIA, CONTANDO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA
FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS
QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA, EN CASO DEL
QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBERA COMPRENDER LA
PRORROGA ES CONSIDERADA PROCEDENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE
UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
INPROCEDENTE SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA”
INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION SE LE
APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE
LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” DARA POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “ EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO
Y QUE LA REALIZACION Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO
SE EFECTUEN A SATISFACCION DEL “AYUNTAMIENTO” ASI COMO
PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE VICIOS
OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO DE LOS DEFECTOS Y
ERRORES, A[{EMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
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QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR “AL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS”, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE
LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A
CUBRIREN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU
CUENTA Y RIESGO SIN QUE SE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER,
TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA DE TRANSMITIR,
TODO EN PARTES A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE
CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DEL “AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 47, PARRAFOS 4 Y 5 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 53 Y 54
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:

A).- EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO DERECHOS POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, SOLO SE
REALIZARA COMO DEDUCTIVA EN EJECUCION DE OBRAS DONDE
INTERVIENEN RECURSOS FEDERALES.

B)- LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL
CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL
AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SlDCXY EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS
\ .
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ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, SOLO PODRAN LLEVARSE A
CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS
SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA
PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER
UTILIZADA A JUICIO DEL “AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL “CONTRATISTA” EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B).- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA
Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO EN ESTE CASO
PAGARA “AL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL
CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE
RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES
CONVENGAN CON BASE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D).- CUANDO “EL AYUNTAMIETO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA
RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL “AYUNTAMIENTO” EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

E).- “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA AL “AYUNTAMIENTO” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS Y DENTRO DE UN PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN
AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE
PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE DENTRO DE UN
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
ARTICULO 137 DE SU REGLAMENTO O DE LA FECHA EN QUE SE
PRESENTE ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL
PARRAFO PRE%%)ENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA
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RESPECTIVA'Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE
CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O
ESTIMACION FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADES
COMPROBADAS PARA CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A CARGO DEL
“CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN EN
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE
LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”.

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL
“CONTRATISTA” PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE
INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO
O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO AL “CONTRATISTA”,
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

L).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A
TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
“EL AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE AL “CONTRATISTA”.

M).- EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL
“CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS

DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.
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EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE CULQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL
CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO”, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS
O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE
SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA..- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA HACER UN
USO CORRECTO Y DAR MANTENIMIENTO (APERTURA, VALIDACION,
SOLICITUDES Y CIERRE) A LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO
DE BITACORA ELECTRONICA (BEOP) EN CONJUNTO CON EL
SUPERVISOR ASIGNADO POR “EL AYUNTAMIENTO", LO ANTERIOR
ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 114, 115, 116,
125 FRACCION 1l 'Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA” INCUMPLA CON LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA ESTA DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE UNA
SANCION ECONOMICA, EN RELACION CON EL VALOR DE LO OBRA
MOTIVO DE ESTE CONTRATO, DEL 1% (UNO POR CIENTO) MISMO
QUE SE RETENDRA EN EL ULTIMO PAGO REFERENTE AL FINIQUITO
DE OBRA.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION EL AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS A UN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DEL PLAZO QUE DETERMINEN CONTADOS A
PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
LA RESICION EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS A UN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES
Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDC ENTREGADOS; LO
ANTERIOR ES S| PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DEL
CONTRAT!T QUE PUDIESEN EXISTIR, EL CONTRATISTA TIENE EL
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DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO QUE DETERMINE
CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION PARA LO
CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE
CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL
PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA EJECUTE
LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO
Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, EL
AYUNTAMIENTO COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS
MISMAS CONVENIDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA
POR NO EJECUTADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE
EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL
QUE DEBIO REALIZARSE, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA A HACER
LA RETENCION DEL 0.5%(CERO PUNTO CINCO PORCIENTO)
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES O FRACCION DE MES,
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA
INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO,
MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE AL
EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE EL
AYUNTAMIENTO A TITULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE
RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DEL CONTRATISTA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA
APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO,
FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A EL
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CONTRATISTA'Y A QUE EN TAL SUPUESTO EL AYUNTAMIENTO HARA
AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS.

EL AYUNTAMIENTO VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA'Y
CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A
PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION
DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA
DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS,
CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI
SE DERERMINA LA REPOSICION SE APLICARA UNA RETENCION DEL
VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE
DEVOLVERA SI EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCION CON
LOS TRABAJOS CONTRATADOS LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO
SERAN SOLICITADOS A EL CONTRATISTA POR EL AYUNTAMIENTO
ASENTANDOLOS POR EL AYUNTAMIENTO ASENTANDOLO EN LA
BITACORA DE OBRA Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE
EL CONTRATISTA DISPONGA DE UN PLAZO QUE DETERMINE EL
AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR EL COSTO DE DICHOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO LO  ESTABLECIDO EN EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO
EXISTA.

EL  AYUNTAMIENTO COMUNICARA A EL CONTRATISTA LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE EL
AYUNTAMIENTO.- SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES
NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION,
AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE
LA OBRA Y 'EL USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE

S 25 V
%

¥

7
\



CONTRATO No. LO-832051978-E3-2019.
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO
DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION
DE CABILDO DE EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS A CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN
APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRANDO
EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL
CONTENIDO ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION
OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE
COS, ZAC. EN ORIGINAL Y DOS COPIAS AL PRIMER DIA DEL MES DE
AGOSTO DEL 2019.
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POR EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE COS, ZAC.
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